Smlouva o dilo
uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sbh., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,smlouva“)

I. Smluvni strany

Meéstska c¢ast Praha 3

sidlo: Havlickovo nam. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupena: Jifim Ptackem, starostou

k podpisu na zdkladé zmocnéni povéren: RNDr. Jan Materna Ph.D., radni méstské ¢asti
ve vécech technickych: Ing. Michaelem Sramkem, vedoucim OTSMI UMCP3
IC: 00063517

DIC: CZ00063517

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gétu: I

(ddle jen ,,objednatel”)

a

IWU, s.r.o.

sidlo: Jana Zajice 162/21, Praha 7 — Bubene¢, 170 00

zapsana v obchodnim rejsttiku Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 300317
IC: 073 95 680

DIC: CZ073 95 680

zastoupenad Ing. Tomdasem Kaplanem, jednatelem spolecnosti

¢islo uctu: 2

(dale jen ,,zhotovitel”)

(objednatel a dodavatel spolec¢né téz jako ,,smluvni strany” a kazdy samostatné jako ,smluvni

strana“)

Il. PFfedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele realizovat na sv{j naklad a své nebezpedi
pro objednatele dilo pod nazvem

»SARA Prazacka se $kolni jidelnou, Praha 3, Za Zizkovskou vozovnou 19/2716, Stadion
Viktoria Zizkov — rek. zazemi severni tribuny“

spocivajici v rekonstrukci zdzemi severni tribuny stadionu Viktoria Zizkov na Praze 3 (dale jen
dilo“)
” .

Soucasti provedeni dila je zejména:

— injektaz podzemni obvodové zdi provadéné z vnitini chodby smérem k fotbalovému
hfisti, modernizace kabin domdci, hosté a wellness (vyména obklad(, dlazby, sanity,
rozvodul vody a kanalizace, osvétleni, nova vifivka a ochlazovaci bazén),

— zména zazemi press na rozcvicovnu (prodlouzeni chodby vystavbou nové pricky a
dveti a spojeni mistnosti press vybouranim stavajici prepazujici nenosné zdi).

— vyména a zkapacitnéni vodorovnych a svislych svodi destové vody ze severni
tribuny.
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Dilo bude zhotoveno v souladu s Cenovou nabidkou a s Harmonogramem, které tvofi ptilohy
této smlouvy.

Objednatel se zavazuje prevzit radné provedené dilo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu za dilo ve vysi a za podminek dle této smlouvy.

lll. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v ndsledujicich terminech:

a) predani stavenisté a zahdjeni praci: 3. 1. 2022
b) ukondéeni praci: 28.2.2022

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila respektovat Harmonogram postupu praci, ktery tvoti
pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje prevzit protokoldrné stavenisté od objednatele dne 3. 1. 2022,
nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnl od nabyti Ucinnosti této smlouvy o dilo. O predani
stavenisté bude vyhotoven zapis/protokol, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti
stavenisté.

IV. Cena dila

Cena dila je sjedndna jako pevna a neprekrocitelna. Cena dila byla sjednana na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a obsahuje veskeré ndaklady spojené s fadnou realizaci dila,
véetné pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu. Cenova nabidka zhotovitele tvofi pfilohu
€. 1 aje nedilnou soucasti této smlouvy. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze zhotovitel
nemuze pozadovat zvySeni ceny za dilo, objevi-li se potieba dalSich praci k dokonceni dila
sjednaného v rozsahu podle této smlouvy.

Celkem bez DPH 5.840.895,32,-K¢
DPH 21 % 1.226.588,02,-K¢
Celkem vcéetné DPH 7.067.483,34,-K¢

Smluvni strany se dohodly, Ze cena se sjednava jako nejvy$e pFipustnd. Uprava ceny mze
byt provedena vylu¢né pisemné dodatkem ke smlouvé po vzdjemné dohodé s ohledem na
zménu pozadavku objednatele na rozsah praci nebo pfi zdkonné zméné DPH.

V. Podminky provadéni dila

Zhotovitel provede dilo svédomité, fadné a s potifebnou péci v ujednaném c¢ase a obstard
vse, co je k provedeni dila potfeba.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a zavazuje se dilo provést vlastnim
jménem, na vlastni nebezpeci a odpovédnost a v souladu s touto smlouvou.
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10.

11.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje vesSkerymi potfebnymi schopnostmi, znalostmi,
pfislusSnymi opravnénimi a povolenimi, jakoz i pracovni kapacitou a technickym vybavenim a
zafizenim k fddnému a véasnému provedeni dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen obstarat provedeni dila pouze pracovniky, ktefi pro dany predmét Cinnosti maji
vSechna pravnimi predpisy poZadovana opravnéni (v¢. veskerych potiebnych povoleni pro
cizince).

Zhotovitel se zavazuje provadét prace podle technologickych a pracovnich postupl
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist, zavazuje se dodrzovat pozadavky na zajisténi
bezpecénosti prace a pozarni ochrany, zavazuje se dodrzovat pfislusné platné a aplikovatelné
technické CSN a CSN EN, zavazuje se prokazovat shodu u vyrobk trvale zabudovanych do
staveb dle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a dodrZovat ostatni obecné zavazné pravni
predpisy. Nedodrzeni téchto povinnosti zhotovitele je divodem k odstoupeni objednatele
od této smlouvy dle €l. IX. této smlouvy.

Zhotovitel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu
a postupy k jejich zajisténi.

Zhotovitel je obezndmen se stavenistém i riziky na ném a nese veSkerou odpovédnost za
Skodu, kterou zpUsobi objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, a jeho provadécimi predpisy. Stavebni denik bude pfistupny opravnénému zdastupci
objednatele a oprdvnénym orgdnlm statniho dohledu na stavbé. Objednatel, popf.
opravnény zastupce objednatele, ma pravo Cinit zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole provedenych praci, které
budou dalS§im pracovnim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejpozdéji
tfi pracovni dny pred jejich provedenim. Neucini-li tak, je povinen na sv(j naklad prace
odkryt, je-li o to pozadan objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek na stavenisti a v prostorach dotcenych stavbou, je
povinen odstranovat bez zbytecného odkladu na své naklady odpady a necistoty vzniklé pfi
provadeéni dila a dale oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen provadét denné uklid stavenisté a pouzivanych pfristupovych prostor
ke stavenisti, odvoz suti v pribéhu stavby a po ukonceni stavebnich praci zajisténi
zavérecného uklidu. Pokud si to vynuti povaha a rozsah dila, je zhotovitel povinen stavenisté
stfezit a radné zabezpecovat proti vniknuti nepovolanych osob. Pracovnici zhotovitele jsou
opravnéni uzivat vyhradné prostory potiebné a vymezené k realizaci dila.

Povéri-li zhotovitel provedenim nékterych ¢asti dila jiné osoby, odpovida stejné, jako by tyto
prace provadél sam.

V pripadé, Ze je soucasti opravovaného objektu osobni nebo jiny vytah, a zhotovitel se
rozhodne jej v prabéhu praci pouZivat, je povinen jej udrzovat v Cistoté a technickém stavu
odpovidajicim pfislusnym normam a predpisim. V pfipadé poskozeni je povinen
bezprostfedné zapsat zavadu do stavebniho deniku a ozndmit tuto skutecnost
odpovédnému zastupci objednatele. Naklady vynaloZzené na opravu vytahu budou po
vycisleni servisni firmou vyuctovany zhotoviteli a tento je povinen je uhradit.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel se zavazuje predem projednat s objednatelem pfipadné navrhované zmény
technického feseni provedeni dila.

Zastupce objednatele je opravnén pribézné kontrolovat postup provadéni dila.

Pokud pravni predpisy a normy stanovi provedeni zkousek, revizi a testd, osvédcujicich
smluvené vlastnosti dila, musi Uspésné provedeni téchto zkousek predchazet prevzeti dila.
Za Uplnost téchto zkousSek a jejich vysledky pIné rudi zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje
nejpozdéji tfi pracovni dny predem vyzvat zastupce objednatele k témto zkouskam. Pokud
tento zavazek nesplni, je povinen provést opakované zkousky za pritomnosti objednatele
a sam uhradi naklady s tim spojené.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila nejméné 3 pracovni
dny predem a k tomuto preddvacimu fizeni zajistit vSechny potifebné doklady. Jedna se
zejména o nize uvedené:

a. prislusné revizni zpravy
atesty, zarucni listy, prohlaseni o shodé
montazni list v pfipadé nového spotiebice
stavebni denik
projekt skutecného provedeni stavby nebo zakresleni skutecnosti do
dokumentace provedeni stavby

© oo o

Pfedani dila objednateli bude provedeno pisemnym protokolem, ktery bude obsahovat
zejména vyhodnoceni provedeni dila, soupis pfipadnych vad a nedodélkl véetné dohody
o Ihaté jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima s vyhradami nebo bez
vyhrad. Dilo je provedeno (tj. dokonceno a predano) dnem podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami ¢i
nedodélky, popf. ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, neni dilo dokonéeno, dokud
nejsou vady a nedodélky radné odstranény zhotovitelem.

Zhotovitel je v prodleni tehdy, nebude-li dilo provedeno ve sjednané Ihité, nebo jestlize
objednatel opravnéné odmitne dilo prevzit z divodu vady dila, ktera brani uzivani funkéné
nebo esteticky, nebo ktera podstatnym zplsobem omezuje uzivani dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vSechny vady nebo odstranit vSechny nedodélky,
které vyplynou z preddvaciho tizeni, a to vterminech uvedenych v protokolu o predani
a prevzeti dila. Pokud nebudou vady a nedodélky odstranény v dohodnutém terminu, ma
objednatel pravo zajistit jejich odstranéni u jiného zhotovitele na naklad zhotovitele dila.

Opravnény zastupce:
za objednatele: ve vécech technickych a prevzeti dila:

Ing. Michaelem Sramkem, tel . 'e- Michal Studnicny, tel. | NG

za zhotovitele: ve vécech technickych a predani dila:

Rostislav Vesely, tel. I

Smluvni strany mohou na zdkladé predchoziho pisemného (resp. elektronického) oznameni
druhé smluvni strané ménit opravnéné zastupce ve véci plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen umistit u hlavnich vchodovych dvefi objektu neprodlené po nabyti
ucinnosti této smlouvy vyvésku s uvedenim dne, kdy bude realizace dila zahajena a dle
predpokladu ukonéena. Vyvéska musi obsahovat i kontaktni telefon na hlavniho
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stavbyvedouciho. Kopii vyvésky je povinen zhotovitel ve stejné |haté, tj. neprodlené po
nabyti Ucinnosti této smlouvy, predat opravnénému zastupci objednatele.

VI. Zaruka za dilo

Zaruka za jakost provedeného dila je sjednana a zhotovitel ji poskytuje v délce 36 mésicl
(dale jen ,,zarucni doba“).

Zaruéni doba zacina bézet ode dne protokolarniho pfeddani a prevzeti dila a vztahuje se na
veskerd plnéni zhotovitele dle ¢l. Il. této smlouvy. Délka zaruky je v souladu s nabidkou
zhotovitele.

Objednatel je povinen predmeét dila prohlédnout pfi prevzeti dila a bez zbyte¢ného odkladu
oznamit zhotoviteli pfipadné zjevné vady dila.

Objednatel ma pravo zjisténé vady u dodavatele uplatnit kdykoliv po dobu trvani zarucni
doby. V pripadé zjisténi vady dila v zaru¢ni dobé je objednatel povinen uplatnit prokazatelné
reklamaci u zhotovitele (v pisemné podobé postou, emailem, faxem nebo osobnim preddnim
oproti podpisu). Zhotovitel je povinen ihned sjednat s objednatelem lh{tu k odstranéni vady
dila stim, Ze nebude-li stranami dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu bezplatné
odstranit nejpozdéji do 10 dnll po doruceni pisemné reklamace. Pokud se bude jednat o vadu,
kterd zpulsobi havarijni stav, bude jeji odstrafiovani zahajeno bezodkladné po ozndmeni
objednatelem, nejpozdéji vSak do 24 hodin. V pfipadé opravnéné reklamace prestava bézet
zarucéni doba pro reklamovanou ¢ast dila dnem uplatnéni reklamace a zacind opét bézet az
po odstranéni reklamovanych vad.

V pfipadé, Ze reklamovand vada neni odstranéna v poZadovaném nebo dohodnutém
terminu, ma objednatel pravo na odstranéni vady vlastnimi pracovniky ¢i tfeti osobou. Takto
vzniklé naklady na odstranéni vady se zavazuje zhotovitel uhradit.

Objednatel i treti osoby, kterym vznikla Skoda z pficiny vadného plnéni zhotovitele, maji narok
na nahradu skody.

VII. Platebni podminky

Objednatel uhradi zhotoviteli dil¢i faktury na zdkladé vécného a terminového plnéni dila.
Skutecny rozsah provedenych praci bude specifikovdn ve stavebnim deniku a potvrzen
opravnénym zastupcem objednatele. Poté zhotovitel vystavi fakturu v predem odsouhlasené
vysSi. Prilohou faktury bude procentudlni specifikace rozsahu provedenych praci (tzv.
"zjistovaci protokol"), potvrzend opravnénym zastupcem objednatele.

Pokud pred uhrazenim nékteré z faktur vyjdou najevo vady prislusnych casti dila dle této
smlouvy, na zakladé jejichz provedeni bude takova faktura zhotovitelem vystavena, je
objednatel opravnén takovou fakturu zhotoviteli vratit. Po odstranéni pfislusné vady nebo
po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za takovou vadu predlozi zhotovitel objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou dle ¢l. VII. odst. 4 této smlouvy.

Kone¢na faktura vystavena zhotovitelem dle této smlouvy bude obsahovat vsechny
naleZitosti daniového dokladu dle platnych a U¢innych pravnich ptredpisu, zejména dle zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty. Objednatel je opravnén neproplatit a vratit
fakturu zhotoviteli v pfipadé, Ze obsahuje nesprdvné cenové Udaje nebo neobsahuje
naleZitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb. Ode dne doruceni radné nové faktury se pocita nova
Ih(ta splatnosti.

Splatnost faktury je nejméné 30 kalendarnich dnl po jejim doruceni objednateli. Dnem
zaplaceni faktury se rozumi den pripsani fakturované castky odeslané z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.
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5. Zhotovitel — platce DPH je povinen ve smlouvé za ucelem provedeni Uhrady faktury uvést
Cislo svého bankovniho uctu, které sdélil registru platc a identifikovanych osob
zverejnénému spravcem dané a oznacil jej jako ucet pro ekonomickou ¢innost uréeny ke
zverejnéni.

6. Budou-li u zhotovitele shledany diavody k naplnéni institutu ruceni ptijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., bude objednatel pfi zaslani Uplaty postupovat
zvlastnim zpUsobem zajisténi dané podle § 109a zdkona ¢. 235/2004 Sb.

7. Zhotovitel neni opravnén postoupit nebo dat do zastavy jakékoliv pohledavky plynouci ze
smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, a to ani pohledavky pred
splatnosti.

8. Faktura bude zaslana na adresu: Méstska ¢ast Praha 3, Havlickovo ndm. 700/9, 130 85 Praha
3.

9. V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim faktury dle této smlouvy ma zhotovitel pravo
na urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

10. Jakakoli platba uskutecnénd na zakladé této Smlouvy, véetné popisu stran transakce, ¢astky,
data uskutecnéni apod. mlzZe probéhnout z transparentniho uctu Objednatele, tedy mize
byt zvefejnéna prostiednictvim internetu.

VIII. Pojisténi dila a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel je povinen byt pojistén po celou dobu provadéni dila z odpovédnosti za Skody
vzniklé tfeti osobé v souvislosti s provadénim dila. Zhotovitel je povinen prokazat objednateli
uzavreni pojisténi nejpozdéji v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni.

2. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a tfetim osobam porusenim
povinnosti zhotovitele uvedenych vtéto smlouvé nebo porusenim pravnim predpisQ
a norem. V pfipadé vzniku Skody objednateli nebo tfetim osobdm, je zhotovitel povinen
neprodlené informovat objednatele a dohodnout s nim zplsob Uhrady vzniklé Skody nebo
zpusob jejiho odstranéni. Pokud se jedna o odstranitelnou Skodu, je zhotovitel povinen ji po
dohodé s objednatelem bez zbyteéného odkladu odstranit. Pokud nedojde k odstranéni
Skody v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni Skody treti osobou
na naklad zhotovitele dila.

3. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera
je vjeho moznostech.

IX. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy, pokud:

a. je zrejmé, Ze zhotovitel nedodrzi, popf. nemlze dodrzet termin provedeni dila
sjednaného dle ¢l. Ill. této smlouvy, popf. pokud zhotovitel bezdivodné prerusi
provadéni dila na dobu delsi nez 10 kalendarnich dnf,

b. zhotovitel neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, popf. provadi dilo v rozporu s
platnymi pravnimi pfedpisy i technickymi normami,

c. zhotovitel neodstrani vady provadéni dila zjisténé a vytknuté objednatelem, a to ve
sjednané |hté (popf. v pfimérené lhaté, neni-li Ih(ta sjednana),

d. bude pravomocné zjistén Upadek zhotovitele v insolvenénim fizeni,
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e. bude zhotovitel pravomocné shledan vinnym ze spachani trestného Cinu.
Obé smluvni strany dale mohou odstoupit od této smlouvy ze zakonnych ddvodd.

X. Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni
terminu provedeni dila dle €l. 11I. této smlouvy ve vysi 0,1 % ze sjednané ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni
terminu odstranéni vad dila dle €l. VI. odst. 4 této smlouvy ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny
dila bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé uplatnéni smluvni pokuty ze strany objednatele podle
¢l. X. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit fakturu podle €l. VII. této smlouvy
snizenou o tuto smluvni pokutu, tj. zapocist smluvni pokutu oproti celkové cené dila.
Ujednanim o smluvni pokuté dle této smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Xl. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Uc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Podepsanim této smlouvy smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby byl cely text této
smlouvy, pfipadné jeji obsah a veskeré skutecnosti v ni uvedené ze strany Méstské ¢asti
Praha 3 uverejnény, a to i v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Smluvni strany téz prohlasuji, ze veskeré informace uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a uverejnéni bez stanoveni jakychkoliv
dalSich podminek.

Pripadna neplatnost nebo neucinnost nékterych ustanoveni této smlouvy nezpuUsobuje
neplatnost nebo neudcinnost celé smlouvy. Pokud bude soudem shledana neplatnost nebo
neucinnost nékterého ustanoveni této smlouvy, smluvni strany jej nahradi novym platnym a
uc¢innym ustanovenim, které svym obsahem bude nejvice odpovidat ucelu ustanoveni
neplatného nebo neucinného.

Smlouvu lze doplnovat ¢i ménit pouze formou pisemnych, vzestupné Cislovanych dodatki
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén jakoukoli svou pohledavku i jiné pravo z této smlouvy postoupit
na treti stranu nebo dat do zastavy treti strané bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou VSeobecné podminky ke smlouvdm o zhotoveni
stavebnich praci, jejichZz znéni tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve Cétyfech stejnopisech, z nich kazdd smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

Pravni vztahy touto smlouvou blize neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Pfilohy: 1) Cenova nabidka
2) VSeobecné podminky ke smlouvdm o zhotoveni stavebnich praci
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3) Harmonogram postupu praci
Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze tuto smlouvu uzavrely na
zakladé své svobodné a vazné vile. Na dikaz této skute¢nosti pfipojuji své podpisy.

V Praze, dne V Praze, dne

7 v

Méstska cast Praha 3 IWU, s.r.o.
RNDr. Jan Materna, ¢len Rady MC Jednatel spole¢nosti

Dolozka dle § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, v platném znéni,
potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti Praha 3. Uzavieni této
smlouvy bylo schvaleno rozhodnutim RMC Praha 3, a to usnesenim ze dne 20. 12. 2021 ¢&. 995.
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