

Seznam stavebních prací

Název:	městská část Praha 3
Sídlo zadavatele:	Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3
IČO zadavatele:	00063517
Název veřejné zakázky:	„Poliklinika Vinohradská – rekonstrukce vnitřních prostor 1. a 2. NP“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Identifikace účastníka zadávacího řízení

Firma nebo název:	IWU, s.r.o.
Sídlo:	Pakoměřická 1775/5, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO:	073 95 680

Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací.

Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace	
Objednatel referenční zakázky	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Bližší specifikace referenční zakázky	Internát Heyrovského – oprava vnitřních prostor spojovací části: Oprava spojovací části vojenského ubytovacího zařízení internát Heyrovského. Výměna podlah; TZB instalace; keramické obklady a dlažby; nové DTD dveře a AL prosklené stěny; zámečnické konstrukce; malířské a natěračské práce;
a. Předmětem zakázky byla rekonstrukce / novostavba / dostavba / přístavba budovy	ANO
b. Finanční objem	12 928 448,65 Kč bez DPH
c. Stavební práce probíhaly za alespoň částečného provozu objektu	ANO
Doba realizace	od 07/2022 do 02/2023
Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):	Ing. Roman Pšcolka, [REDACTED]

Reference č. 2 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace	
Objednatel referenční zakázky	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Bližší specifikace referenční zakázky	„Stavební úpravy OS Zbraslav“: Realizace vnitřních stavebních úprav v objektu 03.1 související se změnou dispozičního a funkčního využití v prostorách

	Integrovaného operačního střediska užívaných policií střeďočeského kraje.
a. Předmětem zakázky byla rekonstrukce / novostavba / dostavba / přístavba budovy	ANO
b. Finanční objem	9 898 860,17 Kč bez DPH
c. Stavební práce probíhaly za alespoň částečného provozu objektu	ANO
Doba realizace	od 07/2023 do 02/2024
Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):	Zdeněk Štorkán, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

V Praze dne viz el. podpis

Ing.
Tomáš
Kaplan

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Kaplan
Datum:
2025.03.24
06:49:23 +01'00'

Ing. Tomáš Kaplan
jednatel